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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КРОВА ЦЕНТРА ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
У поступку јавне набавке услуга - израда  Пројекта реконструкције крова Центра за социјални рад Сремска Митровица, ред. бр. ЈН 1.2.13. врши се измена конкурсне документације на следећи начин:
У моделу Уговора у члану 6. наводи се да је рок за извршење услуга                                                      које су предмет уговора, израда Идејног решења, износи максимум 20 дана од дана увођења Добављача у посао. Грешком је написано  Идејног решења уместо Идејној пројекта, тако да члан 6. Модела уговора гласи:
Члан 6.
Рок за извршење услуга који су предмет овог Уговора износи: за израду Идејног пројекта ______дана (максимум 20 дана) од дана увођења Добављача у посао. 

Увођење Добављача у посао обухвата издавање писаног налога од стране Наручиоца Добављачу, са захтевом за отпочињањем израде предметне услуге.

                                                                                                       КОМИСИЈА ЗА Ј.Н.- 1.3.13.
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